



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00030/2021**

Às 10:00 horas do dia 20 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 38/2021 de 01/03/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 05000031571202061, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00030/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reformas diversas, bem como, aquisição com instalação de coberturas para viaturas dentro das dependências do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. (Alteração do Edital nº 09/2021-SSP, suspenso para ajustes no Termo de Referência). O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Manutenção , reforma predial

**Descrição Complementar:** Serviço de reforma do piso e paredes da garagem do subsolo da sede da SSP: Serviço de reparação e pintura do piso com tinta epóxi, demarcação das vagas de garagem, raspagem com aplicação de fundo selador e posterior pintura das paredes, instalação de bate-rodas e protetores EVA dos pilares. As descrições para execução dos serviços estão contidas nos itens 7.1, 7.7. e 7.19. ao 7.44. do Termo de Referência.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 169.217,2100

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** REVIA ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 164.990,0000 .

**Item: 2**

**Descrição:** Toldo

**Descrição Complementar:** SOMBREADOR PARA COBERTURA DE ESTACIONAMENTO: Telas sintéticas de polietileno de alta densidade para sombreamento na cor "azul", estrutura metálica tubular com pintura eletrostática a pó na cor BRANCA e bases de fixação ao solo removíveis, com fundação em conjunto de bloco e estaca em concreto armado de alta resistência. A área total a ser coberta é de 418,60 m2. As medidas mínimas dos Sombreadores são de 7,50m x 5,20m. Cada Sombreador deverá cobrir 03 (três) vagas de 2,50m x 5,20m cada uma, num total de 30 (trinta). Portanto, serão 30 (trinta) vagas de veículos e 01 Módulo para o Grupo Gerador, cujo Sombreador terá dimensão mínima de 2,50m x 5,20m, totalizando 31 (trinta e uma) vagas. As especificações mínimas do Sombreador, croqui, bem como detalhes técnicos estão descritos nos itens 7.8 ao 7.18, do T.R.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 31

**Valor Estimado:** R\$ 84.010,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 69.960,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Manutenção , reforma predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.390.024/0001-50	CASA DO DECORADOR ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 165.000,0000	R\$ 165.000,0000	20/09/2021 09:37:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO DE REFORMA DO PISO E PAREDES DA GARAGEM DO SUBSOLO DA SEDE DA SSP: SERVIÇO DE REPARAÇÃO E PINTURA DO PISO COM TINTA EPÓXI, DEMARCAÇÃO DAS VAGAS DE GARAGEM, RASPAGEM COM APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR E POSTERIOR PINTURA DAS PAREDES, INSTALAÇÃO DE BATE-RODAS E PROTETORES EVA DOS PILARES. AS DESCRIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTÃO CONTIDAS NOS ITENS 7.1, 7.7. E 7.19. AO 7.44. DO TERMO DE REFERÊNCIA. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
20.936.189/0001-36	RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 169.217,2100	R\$ 169.217,2100	17/09/2021 14:05:37
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviço de reforma do piso e paredes da garagem do subsolo da sede da SSP: Serviço de reparação e pintura do piso com tinta epóxi, demarcação das vagas de garagem, raspagem com aplicação de fundo selador e posterior pintura das paredes, instalação de bate-rodas e protetores EVA dos pilares. As descrições para execução dos serviços estão contidas nos itens 7.1, 7.7. e 7.19. ao 7.44. do Termo de Referência. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.973.998/0001-80	REVIEW ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 169.217,2100	R\$ 169.217,2100	17/09/2021 14:49:38
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Apresentamos e submetemos à apreciação, do Sr. pregoeiro, nossa Proposta de Preços, para prestação dos serviços de reforma de piso e paredes da garagem do subsolo desta secretaria. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
09.248.466/0001-85	BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMEN	Sim	Sim	1	R\$ 169.217,2100	R\$ 169.217,2100	17/09/2021 22:41:36
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviço de reforma do piso e paredes da garagem do subsolo da sede da SSP: Serviço de reparação e pintura do piso com tinta epóxi, demarcação das vagas de garagem, raspagem com aplicação de fundo selador e posterior pintura das paredes, instalação de bate-rodas e protetores EVA dos pilares. As descrições para execução dos serviços estão contidas nos itens 7.1, 7.7. e 7.19. ao 7.44. do Termo de Referência. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
30.223.850/0001-10	ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 169.217,2100	R\$ 169.217,2100	19/09/2021 21:12:46
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviço de reforma do piso e paredes da garagem do subsolo da sede da SSP: Serviço de reparação e pintura do piso com tinta epóxi, demarcação das vagas de garagem, raspagem com aplicação de fundo selador e posterior pintura das paredes, instalação de bate-rodas e protetores EVA dos pilares. As descrições para execução dos serviços estão contidas nos itens 7.1, 7.7. e 7.19. ao 7.44. do Termo de Referência. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.516.132/0001-73	INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 171.707,2800	R\$ 171.707,2800	15/09/2021 12:05:33
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviço de reforma do piso e paredes da garagem do subsolo da sede desta Secretaria: Serviço de reparação e pintura do piso com tinta epóxi, demarcação das vagas de garagem, raspagem com aplicação de fundo selador e posterior pintura das paredes, instalação de bate-rodas e protetores EVA dos pilares. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 171.707,2800	17.516.132/0001-73	20/09/2021 10:00:04:353
R\$ 169.217,2100	20.936.189/0001-36	20/09/2021 10:00:04:353
R\$ 169.217,2100	21.973.998/0001-80	20/09/2021 10:00:04:353
R\$ 169.217,2100	09.248.466/0001-85	20/09/2021 10:00:04:353
R\$ 169.217,2100	30.223.850/0001-10	20/09/2021 10:00:04:353
R\$ 165.000,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:00:04:353
R\$ 159.000,0000	20.936.189/0001-36	20/09/2021 10:02:31:940
R\$ 158.500,0000	30.223.850/0001-10	20/09/2021 10:02:59:040
R\$ 155.000,0000	20.936.189/0001-36	20/09/2021 10:03:30:993
R\$ 168.000,0000	21.973.998/0001-80	20/09/2021 10:03:42:787
R\$ 164.990,0000	21.973.998/0001-80	20/09/2021 10:04:38:463
R\$ 156.750,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:05:40:753

R\$ 154.500,0000	30.223.850/0001-10	20/09/2021 10:06:18:443
R\$ 152.100,0000	20.936.189/0001-36	20/09/2021 10:06:46:690
R\$ 150.000,0000	30.223.850/0001-10	20/09/2021 10:07:23:873
R\$ 149.990,0000	17.516.132/0001-73	20/09/2021 10:08:07:750

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/09/2021 10:00:05	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	20/09/2021 10:10:08	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	20/09/2021 10:10:08	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/09/2021 10:08:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.516.132/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2021 11:08:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.516.132/0001-73.
Recusa de proposta	24/09/2021 14:15:53	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.516.132/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 149.990,0000. Motivo: Não apresentou o requisito exigido no item 15.8.8.1 do Edital, na Certidão de Acervo Técnico – CAT
Recusa de proposta	24/09/2021 15:05:20	Recusa da proposta. Fornecedor: ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.223.850/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 150.000,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 11.4 do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/09/2021 15:12:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.936.189/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/09/2021 16:27:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.936.189/0001-36.
Recusa de proposta	27/09/2021 10:17:16	Recusa da proposta. Fornecedor: RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.936.189/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 152.100,0000. Motivo: discordante ao Item 4.2 do Edital, PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS DO SERVIÇOS (MODELO A SER SEGUIDO PELAS LICITANTES), subitens 1,2,3,4 e 6.
Recusa de proposta	27/09/2021 10:29:21	Recusa da proposta. Fornecedor: CASA DO DECORADOR ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.390.024/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 156.750,0000. Motivo: por estar desconformidade com o item 9 do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/09/2021 10:36:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVIA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 21.973.998/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/09/2021 11:59:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVIA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 21.973.998/0001-80.
Aceite de proposta	27/09/2021 15:05:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REVIA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 21.973.998/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 164.990,0000.
Habilitação de fornecedor	27/09/2021 15:05:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REVIA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 21.973.998/0001-80
Registro de intenção de recurso	27/09/2021 15:06:55	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI CNPJ/CPF: 17516132000173. Motivo: A empresa INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.516.132/0001-73, vem, à presença de Vossa Senhoria, manifestar a
Aceite de intenção de recurso	27/09/2021 15:58:20	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 17516132000173.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
17.516.132/0001-73	27/09/2021 15:06	27/09/2021 15:58	Aceito

**Motivo Intenção:**A empresa INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.516.132/0001-73, vem, à presença de Vossa Senhoria, manifestar a intenção de recorrer contra sua inabilitação, conforme iremos demonstrar na peça recursal.

**Item: 2 - Toldo**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.067.125/0001-13	LC TENDAS EIRELI	Sim	Sim	31	R\$ 2.709,7000	R\$ 84.000,7000	13/09/2021 15:54:25
<p><b>Marca:</b> ALUBAN</p> <p><b>Fabricante:</b> ALUBAN EVENTOS</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> SOMBREADOR</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Telas sintéticas de polietileno de alta densidade para sombreamento na cor "azul", estrutura metálica tubular com pintura eletrostática a pó na cor BRANCA e bases de fixação ao solo removíveis, com fundação em conjunto de bloco e estaca em concreto armado de alta resistência. A área total a ser coberta é de 418,60 m2. As medidas mínimas dos Sombreadores são de 7,50m x 5,20m. Cada Sombreador deverá cobrir 03 (três) vagas de 2,50m x 5,20m cada uma, num total de 30 (trinta). Portanto, serão 30 (trinta) vagas de veículos e 01 Módulo para o Grupo Gerador, cujo Sombreador terá dimensão mínima de 2,50m x 5,20m, totalizando 31 (trinta e uma) vagas. As especificações mínimas do Sombreador, croqui, bem como detalhes técnicos estão descritos nos itens 7.8 ao 7.18, deste Termo. (Cota exclusiva para entidades especiais). VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES MARCA: PROPRIA MODELO: SOMBREADOR FABRICANTE: FABRICACAO PROPRIA ORIGEM: NACIONAL</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
18.295.143/0001-33	SOUZA E LISBOA COMERCIO E SERVICOS DE TOLDOS - EIRELI	Sim	Sim	31	R\$ 2.710,0000	R\$ 84.010,0000	15/09/2021 15:10:02
<p><b>Marca:</b> MINAS SOMBREADORES</p> <p><b>Fabricante:</b> MINAS SOMBREADORES</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> SOMBREADORES</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOMBREADOR PARA COBERTURA DE ESTACIONAMENTO: Telas sintéticas de polietileno de alta densidade para sombreamento na cor "azul", estrutura metálica tubular com pintura eletrostática a pó na cor BRANCA e bases de fixação ao solo removíveis, com fundação em conjunto de bloco e estaca em concreto armado de alta resistência. A área total a ser coberta é de 418,60 m2. As medidas mínimas dos Sombreadores são de 7,50m x 5,20m. Cada Sombreador deverá cobrir 03 (três) vagas de 2,50m x 5,20m cada uma, num total de 30 (trinta). Portanto, serão 30 (trinta) vagas de veículos e 01 Módulo para o Grupo Gerador, cujo Sombreador terá dimensão mínima de 2,50m x 5,20m, totalizando 31 (trinta e uma) vagas. As especificações mínimas do Sombreador, croqui, bem como detalhes técnicos estão descritos nos itens 7.8 ao 7.18, deste Termo.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
34.381.084/0001-72	METALURGICA PARK LTDA	Sim	Sim	31	R\$ 2.710,0000	R\$ 84.010,0000	17/09/2021 14:53:21
<p><b>Marca:</b> Visual</p> <p><b>Fabricante:</b> Visual Tendas</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> Barraca / Nacional 2021</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOMBREADOR PARA COBERTURA DE ESTACIONAMENTO: Telas sintéticas de polietileno de alta densidade para sombreamento na cor "azul", estrutura metálica tubular com pintura eletrostática a pó na cor BRANCA e bases de fixação ao solo removíveis, com fundação em conjunto de bloco e estaca em concreto armado de alta resistência. A área total a ser coberta é de 418,60 m2. As medidas mínimas dos Sombreadores são de 7,50m x 5,20m. Cada Sombreador deverá cobrir 03 (três) vagas de 2,50m x 5,20m cada uma, num total de 30 (trinta). Portanto, serão 30 (trinta) vagas de veículos e 01 Módulo para o Grupo Gerador, cujo Sombreador terá dimensão mínima de 2,50m x 5,20m, totalizando 31 (trinta e uma) vagas. As especificações mínimas do Sombreador, croqui, bem como detalhes técnicos estão descritos nos itens 7.8 ao 7.18, do T.R.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
09.248.466/0001-85	BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMEN	Sim	Sim	31	R\$ 2.710,0000	R\$ 84.010,0000	17/09/2021 22:41:36
<p><b>Marca:</b> sombralux</p> <p><b>Fabricante:</b> sombralux</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> azul</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOMBREADOR PARA COBERTURA DE ESTACIONAMENTO: Telas sintéticas de polietileno de alta densidade para sombreamento na cor "azul", estrutura metálica tubular com pintura eletrostática a pó na cor BRANCA e bases de fixação ao solo removíveis, com fundação em conjunto de bloco e estaca em concreto armado de alta resistência. A área total a ser coberta é de 418,60 m2. As medidas mínimas dos Sombreadores são de 7,50m x 5,20m. Cada Sombreador deverá cobrir 03 (três) vagas de 2,50m x 5,20m cada uma, num total de 30 (trinta). Portanto, serão 30 (trinta) vagas de veículos e 01 Módulo para o Grupo Gerador, cujo Sombreador terá dimensão mínima de 2,50m x 5,20m, totalizando 31 (trinta e uma) vagas. As especificações mínimas do Sombreador, croqui, bem como detalhes técnicos estão descritos nos itens 7.8 ao 7.18, do T.R.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

21.333.472/0001-36	MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI	Sim	Sim	31	R\$ 3.500,0000	R\$ 108.500,0000	17/09/2021 16:50:41
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

**Marca:** MR TOLDOS  
**Fabricante:** TOLDOS E TENDAS  
**Modelo / Versão:** SOMBREADOR PARA COBERTURA DE ESTACIONAMENTO: Telas  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOMBREADOR PARA COBERTURA DE ESTACIONAMENTO: Telas sintéticas de polietileno de alta densidade para sombreamento na cor "azul", estrutura metálica tubular com pintura eletrostática a pó na cor BRANCA e bases de fixação ao solo removíveis, com fundação em conjunto de bloco e estaca em concreto armado de alta resistência. A área total a ser coberta é de 418,60 m2. As medidas mínimas dos Sombreadores são de 7,50m x 5,20m. Cada Sombreador deverá cobrir 03 (três) vagas de 2,50m x 5,20m cada uma, num total de 30 (trinta). Portanto, serão 30 (trinta) vagas de veículos e 01 Módulo para o Grupo Gerador, cujo Sombreador terá dimensão mínima de 2,50m x 5,20m, totalizando 31 (trinta e uma) vagas. As especificações mínimas do Sombreador, croqui, bem como detalhes técnicos estão descritos nos itens 7.8 ao 7.18, do T.R.  
**Porte da empresa:** ME/EPP

27.390.024/0001-50	CASA DO DECORADOR ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI	Sim	Sim	31	R\$ 82.000,0000	R\$ 2.542.000,0000	20/09/2021 09:37:12
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	--------------------	---------------------

**Marca:** SOMBRELIGHT  
**Fabricante:** SOMBRELIGHT  
**Modelo / Versão:** SOMBRITECAR  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOMBREADOR PARA COBERTURA DE ESTACIONAMENTO: TELAS SINTÉTICAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA SOMBREAMENTO NA COR "AZUL", ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA E BASES DE FIXAÇÃO AO SOLO REMOVÍVEIS, COM FUNDAÇÃO EM CONJUNTO DE BLOCO E ESTACA EM CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. A ÁREA TOTAL A SER COBERTA É DE 418,60 M2. AS MEDIDAS MÍNIMAS DOS SOMBREADORES SÃO DE 7,50M X 5,20M. CADA SOMBREADOR DEVERÁ COBRIR 03 (TRÊS) VAGAS DE 2,50M X 5,20M CADA UMA, NUM TOTAL DE 30 (TRINTA). PORTANTO, SERÃO 30 (TRINTA) VAGAS DE VEÍCULOS E 01 MÓDULO PARA O GRUPO GERADOR, CUJO SOMBREADOR TERÁ DIMENSÃO MÍNIMA DE 2,50M X 5,20M, TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UMA) VAGAS. AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO SOMBREADOR, CROQUI, BEM COMO DETALHES TÉCNICOS ESTÃO DESCRITOS NOS ITENS 7.8 AO 7.18, DO T.R.  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.542.000,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:00:04:353
R\$ 108.500,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:00:04:353
R\$ 84.010,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:00:04:353
R\$ 84.010,0000	09.248.466/0001-85	20/09/2021 10:00:04:353
R\$ 84.010,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:00:04:353
R\$ 84.000,7000	35.067.125/0001-13	20/09/2021 10:00:04:353
R\$ 83.990,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:02:21:170
R\$ 83.980,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:02:30:463
R\$ 83.900,0000	35.067.125/0001-13	20/09/2021 10:02:46:303
R\$ 83.890,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:03:02:250
R\$ 83.870,0000	35.067.125/0001-13	20/09/2021 10:03:16:333
R\$ 100.000,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:03:16:703
R\$ 83.880,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:03:18:630
R\$ 83.860,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:03:30:657
R\$ 83.850,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:03:43:910
R\$ 83.840,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:03:51:650
R\$ 83.820,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:04:08:067
R\$ 83.810,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:04:20:103
R\$ 83.800,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:04:28:640
R\$ 83.995,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:04:34:083
R\$ 83.790,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:04:36:413
R\$ 83.780,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:04:49:257
R\$ 83.770,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:05:03:633
R\$ 83.760,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:05:07:417

R\$ 83.750,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:05:39:530
R\$ 83.740,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:07:14:170
R\$ 83.730,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:07:31:943
R\$ 83.720,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:08:05:700
R\$ 83.710,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:08:13:107
R\$ 83.650,0000	35.067.125/0001-13	20/09/2021 10:08:21:143
R\$ 83.700,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:08:25:613
R\$ 83.640,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:08:29:670
R\$ 83.620,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:08:40:990
R\$ 83.610,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:08:47:633
R\$ 83.600,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:08:50:627
R\$ 83.590,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:09:00:073
R\$ 83.580,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:09:06:437
R\$ 83.500,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:09:06:943
R\$ 83.580,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:09:06:987
R\$ 83.490,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:09:12:480
R\$ 83.480,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:09:18:247
R\$ 83.450,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:09:23:277
R\$ 83.440,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:09:30:680
R\$ 83.400,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:09:31:417
R\$ 83.440,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:09:31:823
R\$ 83.420,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:09:37:330
R\$ 83.390,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:09:44:740
R\$ 83.380,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:09:50:887
R\$ 83.350,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:09:52:473
R\$ 83.200,0000	35.067.125/0001-13	20/09/2021 10:09:57:387
R\$ 83.000,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:10:03:460
R\$ 83.150,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:10:03:610
R\$ 83.190,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:10:04:540
R\$ 83.310,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:10:05:157
R\$ 82.990,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:10:11:880
R\$ 82.500,0000	35.067.125/0001-13	20/09/2021 10:10:17:510
R\$ 82.490,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:10:22:947
R\$ 82.400,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:10:25:267
R\$ 82.390,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:10:33:817
R\$ 82.200,0000	35.067.125/0001-13	20/09/2021 10:10:36:807
R\$ 82.000,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:10:43:820
R\$ 82.100,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:10:44:247
R\$ 81.990,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:10:52:397
R\$ 81.800,0000	35.067.125/0001-13	20/09/2021 10:10:52:970
R\$ 81.750,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:10:58:110
R\$ 81.730,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:11:06:773
R\$ 81.740,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:11:06:910
R\$ 81.640,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:11:25:310

R\$ 81.630,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:11:31:877
R\$ 81.500,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:11:32:407
R\$ 81.240,5000	35.067.125/0001-13	20/09/2021 10:11:35:543
R\$ 81.490,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:11:39:523
R\$ 81.200,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:11:46:020
R\$ 81.150,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:11:54:243
R\$ 81.000,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:11:55:327
R\$ 81.140,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:11:56:433
R\$ 80.990,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:12:03:300
R\$ 80.940,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:12:10:997
R\$ 80.920,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:12:16:573
R\$ 80.910,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:12:21:407
R\$ 80.880,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:12:37:337
R\$ 80.840,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:12:45:243
R\$ 80.820,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:12:50:520
R\$ 80.810,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:12:58:977
R\$ 80.800,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:13:02:040
R\$ 80.600,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:13:10:930
R\$ 80.590,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:13:20:953
R\$ 80.580,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:13:21:567
R\$ 80.540,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:13:30:507
R\$ 80.530,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:13:33:227
R\$ 80.520,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:13:38:620
R\$ 80.500,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:13:41:143
R\$ 80.480,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:13:55:760
R\$ 80.460,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:14:02:083
R\$ 80.450,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:14:05:093
R\$ 80.440,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:14:10:157
R\$ 80.400,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:14:10:203
R\$ 80.390,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:14:16:293
R\$ 80.340,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:14:18:613
R\$ 80.000,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:14:24:090
R\$ 80.330,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:14:24:670
R\$ 79.990,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:14:30:580
R\$ 79.940,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:14:34:097
R\$ 79.900,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:14:39:063
R\$ 79.920,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:14:42:177
R\$ 79.840,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:14:50:077
R\$ 79.820,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:14:57:243
R\$ 79.810,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:15:04:943
R\$ 79.800,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:15:07:693
R\$ 79.740,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:15:15:600
R\$ 79.710,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:15:21:213
R\$ 79.500,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:15:25:530

R\$ 79.800,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 10:15:28:423
R\$ 79.440,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:15:31:650
R\$ 79.430,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:15:41:077
R\$ 79.320,5000	35.067.125/0001-13	20/09/2021 10:15:50:433
R\$ 79.300,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:15:58:037
R\$ 79.240,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:16:04:757
R\$ 79.200,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:16:11:787
R\$ 79.140,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:16:18:123
R\$ 79.000,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:16:20:290
R\$ 79.100,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:16:22:877
R\$ 78.940,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:16:30:743
R\$ 78.990,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:16:32:257
R\$ 78.930,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:16:37:540
R\$ 78.910,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:17:00:083
R\$ 78.900,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:17:06:577
R\$ 78.880,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:17:18:937
R\$ 78.870,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:17:24:383
R\$ 78.800,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:17:59:187
R\$ 78.740,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:18:08:643
R\$ 78.780,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:18:10:150
R\$ 78.730,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:18:14:753
R\$ 78.710,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:18:24:270
R\$ 78.700,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:18:25:033
R\$ 78.690,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:18:32:963
R\$ 78.650,0000	09.248.466/0001-85	20/09/2021 10:18:42:857
R\$ 78.640,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:18:45:333
R\$ 78.620,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:18:56:507
R\$ 78.610,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:18:58:877
R\$ 78.590,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:19:14:090
R\$ 78.580,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:19:19:413
R\$ 78.550,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:19:26:457
R\$ 78.540,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:19:29:457
R\$ 78.500,0000	09.248.466/0001-85	20/09/2021 10:19:29:917
R\$ 78.490,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:19:35:513
R\$ 78.440,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:19:36:620
R\$ 78.420,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:19:45:563
R\$ 78.400,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:19:59:037
R\$ 78.390,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:20:01:723
R\$ 78.340,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:20:11:387
R\$ 78.320,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:20:15:980
R\$ 78.300,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:20:21:933
R\$ 78.290,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:20:27:583
R\$ 78.240,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:20:31:780
R\$ 78.230,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:20:37:810



R\$ 78.200,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:20:46:543
R\$ 78.190,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:20:51:763
R\$ 78.140,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:20:57:807
R\$ 78.100,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:21:05:707
R\$ 78.130,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:21:07:927
R\$ 78.080,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:21:20:750
R\$ 78.070,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:21:25:870
R\$ 78.040,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:21:31:390
R\$ 78.030,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:21:35:450
R\$ 78.010,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:21:43:063
R\$ 78.000,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:21:49:987
R\$ 77.990,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:21:50:347
R\$ 77.940,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:22:02:887
R\$ 77.920,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:22:10:380
R\$ 77.930,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:22:11:123
R\$ 77.900,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:22:17:863
R\$ 77.900,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:22:18:740
R\$ 77.890,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:22:24:483
R\$ 77.840,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:22:30:643
R\$ 77.820,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:22:36:177
R\$ 77.800,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:22:44:857
R\$ 77.790,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:23:08:040
R\$ 77.740,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:23:18:007
R\$ 77.730,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:23:22:850
R\$ 77.700,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:23:24:667
R\$ 77.640,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:23:30:253
R\$ 77.620,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:23:36:910
R\$ 77.500,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:23:36:967
R\$ 77.490,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:23:41:647
R\$ 77.440,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:23:44:607
R\$ 77.430,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:23:50:660
R\$ 77.400,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:23:57:387
R\$ 77.390,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:24:01:117
R\$ 77.340,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:24:08:167
R\$ 77.320,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:24:12:870
R\$ 77.300,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:24:19:907
R\$ 77.290,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:24:26:593
R\$ 77.240,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:24:40:410
R\$ 77.230,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:24:44:987
R\$ 77.200,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:24:49:170
R\$ 77.140,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:24:53:797
R\$ 77.190,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:24:54:813
R\$ 77.120,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:24:59:477
R\$ 77.000,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:25:00:937

R\$ 76.940,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:25:09:497
R\$ 76.990,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:25:11:670
R\$ 76.850,5000	35.067.125/0001-13	20/09/2021 10:25:14:110
R\$ 76.920,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:25:17:187
R\$ 76.830,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:25:22:717
R\$ 76.810,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:25:30:813
R\$ 76.800,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:25:35:590
R\$ 76.740,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:25:42:490
R\$ 76.720,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:25:47:653
R\$ 76.700,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:25:55:117
R\$ 76.690,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:25:57:243
R\$ 76.640,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:26:04:710
R\$ 76.630,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:26:10:360
R\$ 76.620,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:26:24:470
R\$ 76.600,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:26:31:177
R\$ 76.590,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:26:35:863
R\$ 76.580,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:26:44:317
R\$ 76.540,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:26:44:657
R\$ 76.530,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:26:48:957
R\$ 76.500,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:26:53:480
R\$ 76.490,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:26:59:023
R\$ 76.440,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:27:01:630
R\$ 76.430,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:27:07:233
R\$ 76.420,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:27:07:467
R\$ 76.400,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:27:19:963
R\$ 76.390,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:27:23:393
R\$ 76.340,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:27:31:510
R\$ 76.000,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:27:35:200
R\$ 76.330,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:27:37:473
R\$ 75.940,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:27:42:633
R\$ 75.990,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:27:43:947
R\$ 75.930,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:27:47:893
R\$ 75.900,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:27:56:057
R\$ 75.900,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:27:58:370
R\$ 75.890,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:27:58:667
R\$ 75.840,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:28:09:250
R\$ 75.830,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:28:14:853
R\$ 75.800,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:28:32:963
R\$ 75.790,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:28:38:820
R\$ 75.780,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:28:40:800
R\$ 75.740,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:28:50:037
R\$ 75.730,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:28:56:330
R\$ 75.720,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:28:59:810
R\$ 75.710,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:29:05:133

R\$ 75.500,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:29:16:397
R\$ 75.490,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:29:24:140
R\$ 75.440,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:29:26:110
R\$ 75.430,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:30:01:117
R\$ 75.400,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:30:10:243
R\$ 75.390,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:30:15:203
R\$ 75.340,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:30:25:753
R\$ 75.330,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:30:30:603
R\$ 75.300,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:30:33:410
R\$ 75.290,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:30:39:183
R\$ 75.240,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:30:43:557
R\$ 75.200,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:30:49:987
R\$ 75.230,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:30:50:997
R\$ 75.140,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:30:55:177
R\$ 75.120,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:31:00:340
R\$ 75.100,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:31:13:177
R\$ 74.990,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:31:28:157
R\$ 75.000,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:31:28:707
R\$ 74.000,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:31:38:740
R\$ 74.940,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:31:40:440
R\$ 73.940,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:31:52:070
R\$ 73.000,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:31:59:693
R\$ 72.980,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:32:24:860
R\$ 72.500,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:32:37:267
R\$ 72.440,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:32:50:730
R\$ 72.400,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:32:56:697
R\$ 72.340,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:33:06:627
R\$ 74.400,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:33:07:900
R\$ 72.300,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:33:14:340
R\$ 72.270,4000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:33:31:823
R\$ 72.250,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:33:37:890
R\$ 72.240,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:33:48:020
R\$ 72.200,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:34:55:960
R\$ 72.140,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:35:04:000
R\$ 72.000,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:35:09:267
R\$ 72.040,0000	34.381.084/0001-72	20/09/2021 10:35:52:087
R\$ 71.990,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:37:24:840
R\$ 71.980,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:37:35:340
R\$ 71.970,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:39:28:157
R\$ 71.960,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:39:48:520
R\$ 71.940,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:41:43:480
R\$ 71.930,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:43:01:897
R\$ 71.920,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:44:52:233
R\$ 71.900,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:45:10:450

R\$ 71.890,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:46:30:457
R\$ 71.880,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:46:42:363
R\$ 71.870,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:48:13:517
R\$ 71.860,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:49:23:543
R\$ 71.850,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:51:04:427
R\$ 71.840,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:51:22:090
R\$ 71.830,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:53:02:050
R\$ 71.820,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:53:11:273
R\$ 71.810,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:54:52:657
R\$ 71.800,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:55:37:100
R\$ 71.790,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:57:24:303
R\$ 71.750,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:57:36:083
R\$ 71.740,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 10:59:21:737
R\$ 71.700,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 10:59:48:097
R\$ 71.690,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:01:23:330
R\$ 71.680,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:01:34:433
R\$ 71.670,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:03:14:523
R\$ 71.660,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:03:42:053
R\$ 71.650,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:05:31:893
R\$ 71.640,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:05:46:057
R\$ 71.630,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:07:30:420
R\$ 71.620,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:07:59:070
R\$ 71.610,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:09:32:067
R\$ 71.600,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:11:18:700
R\$ 71.590,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:12:22:967
R\$ 71.580,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:13:12:480
R\$ 71.570,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:14:45:387
R\$ 71.560,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:14:58:083
R\$ 71.550,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:16:28:897
R\$ 71.540,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:16:35:240
R\$ 71.530,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:17:55:900
R\$ 71.520,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:18:03:930
R\$ 71.510,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:18:13:743
R\$ 71.500,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:18:22:573
R\$ 71.490,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:19:27:763
R\$ 71.480,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:19:40:580
R\$ 71.470,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:20:55:177
R\$ 71.460,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:21:26:743
R\$ 71.450,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:21:38:540
R\$ 71.440,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:21:44:293
R\$ 71.430,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:21:52:983
R\$ 71.420,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:21:59:093
R\$ 71.410,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:22:37:260
R\$ 71.400,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:22:53:063

R\$ 71.390,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:24:04:833
R\$ 71.380,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:24:10:033
R\$ 71.370,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:25:13:500
R\$ 71.360,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:25:16:520
R\$ 71.350,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:26:18:963
R\$ 71.340,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:26:28:087
R\$ 71.330,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:27:23:663
R\$ 71.320,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:27:30:170
R\$ 71.310,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:27:37:470
R\$ 71.300,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:28:05:803
R\$ 71.290,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:29:12:083
R\$ 71.280,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:29:18:303
R\$ 71.270,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:30:28:073
R\$ 71.260,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:31:34:177
R\$ 71.250,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:32:36:617
R\$ 71.240,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:32:40:283
R\$ 71.230,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:32:49:120
R\$ 71.220,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:32:58:173
R\$ 71.210,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:34:08:650
R\$ 71.200,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:35:43:327
R\$ 71.190,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:35:53:387
R\$ 71.180,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:35:57:197
R\$ 71.170,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:36:06:917
R\$ 71.000,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:36:23:313
R\$ 70.990,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 11:37:38:510
R\$ 70.980,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:37:49:870
R\$ 70.970,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:37:56:437
R\$ 70.960,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:38:05:690
R\$ 70.950,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:39:08:230
R\$ 70.940,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:39:11:233
R\$ 70.930,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 11:40:16:090
R\$ 70.920,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:40:27:057
R\$ 70.910,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 11:40:44:290
R\$ 70.900,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:40:48:767
R\$ 70.890,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:41:00:537
R\$ 70.880,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 11:41:24:733
R\$ 70.870,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:42:20:653
R\$ 70.860,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 11:43:40:677
R\$ 70.850,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:43:54:913
R\$ 70.840,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 11:44:53:513
R\$ 70.830,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:45:01:717
R\$ 70.820,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:45:20:747
R\$ 70.810,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 11:45:37:113
R\$ 70.800,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:45:46:263

R\$ 70.790,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 11:46:17:337
R\$ 70.750,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:46:37:697
R\$ 70.740,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:46:46:873
R\$ 70.730,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 11:47:14:387
R\$ 70.700,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:47:17:787
R\$ 70.690,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 11:47:39:027
R\$ 70.680,0000	18.295.143/0001-33	20/09/2021 11:47:44:940
R\$ 70.670,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 11:48:26:200
R\$ 70.000,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:48:40:827
R\$ 69.990,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 11:50:32:083
R\$ 69.980,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:52:10:857
R\$ 69.970,0000	27.390.024/0001-50	20/09/2021 11:54:03:007
R\$ 69.960,0000	21.333.472/0001-36	20/09/2021 11:54:15:643

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/09/2021 10:00:07	Item aberto.
Encerramento	20/09/2021 11:56:16	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	20/09/2021 11:56:16	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/09/2021 10:26:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.333.472/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2021 10:51:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.333.472/0001-36.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/09/2021 14:51:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.333.472/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/09/2021 15:00:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.333.472/0001-36.
Aceite de proposta	24/09/2021 15:22:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.333.472/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 69.960,0000.
Habilitação de fornecedor	27/09/2021 15:05:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI - CNPJ/CPF: 21.333.472/0001-36

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	20/09/2021 10:00:04	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/09/2021 10:00:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/09/2021 10:00:07	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/09/2021 10:10:08	O item 1 está encerrado.

Sistema	20/09/2021 11:56:16	O item 2 está encerrado.
Sistema	20/09/2021 11:57:40	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	20/09/2021 11:58:14	Boa tarde Senhores Licitantes.
Pregoeiro	20/09/2021 11:59:23	Por motivo pessoal, de força maior, a sessão será suspensa até o dia 23/09/2021, às 10h00.
Pregoeiro	20/09/2021 11:59:44	Solicito que continuem acompanhando o desenrolar do certame.
Pregoeiro	20/09/2021 12:00:07	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	23/09/2021 10:00:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Pregoeiro	23/09/2021 10:00:32	Vamos continuar o certame.
Pregoeiro	23/09/2021 10:00:47	Atenção para os avisos:
Pregoeiro	23/09/2021 10:00:57	Inicialmente, recomendo aos senhores terem especial atenção ao contido no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002, transcrito a seguir:
Pregoeiro	23/09/2021 10:01:09	Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, (...) (...) será descredenciado no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
Pregoeiro	23/09/2021 10:01:21	A licitante cuja habilitação no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do Fornecedor”, algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento dentro de sua validade a fim de comprovar a sua regularidade
Pregoeiro	23/09/2021 10:01:31	Se necessário, a licitante poderá solicitar prorrogação de prazo neste chat, desde que esteja dentro do prazo concedido. Caso o chat não esteja aberto, a licitante deverá fazer contato no telefone: (61) 3441-8824, solicitando a este pregoeiro a abertura do chat.
Pregoeiro	23/09/2021 10:01:42	O acompanhamento das mensagens para o desenvolvimento das fases da licitação é de total e exclusiva responsabilidade das licitantes, sob pena de perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Pregoeiro ou sistema, conforme edital.
Pregoeiro	23/09/2021 10:01:53	Informação importante a empresa detentora do menor lance deverá enviar juntamente com a proposta atualizada ao final da fase de lances os anexos do Termo de Referência e os anexos do edital, o Anexo III referente a Sustentabilidade e anexo IV declaração conforme Decreto 39.860
Pregoeiro	23/09/2021 10:02:15	Para INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Senhor Fornecedor está online?
17.516.132/0001-73	23/09/2021 10:03:05	BOM DIA SR PREGOEIRO EWSTAMOS LOGADOS
17.516.132/0001-73	23/09/2021 10:03:34	SR PREGOEIRO ESTAMOS ONLINE
Pregoeiro	23/09/2021 10:04:16	Para INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Bom dia Senhor Fornecedor.
17.516.132/0001-73	23/09/2021 10:04:32	BOM DIA SR PREGOEIRO
Pregoeiro	23/09/2021 10:04:52	Para INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - A empresa encontra-se detentora do menor preço para o item 1.
Pregoeiro	23/09/2021 10:05:02	Para INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Há a possibilidade de redução do valor para o item?
17.516.132/0001-73	23/09/2021 10:05:16	SR PREGOEIRO PODEMOS FAZER A REDUÇÃO DO VALOR DO ITEM 01 PARA R\$ 149.500,00
Pregoeiro	23/09/2021 10:05:54	Para INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Grata.
Pregoeiro	23/09/2021 10:06:43	Para INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Informo que sua proposta será encaminhada a área técnica para análise e validação.
Pregoeiro	23/09/2021 10:07:31	Para INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Sua empresa é a provisoriamente vencedora.
Pregoeiro	23/09/2021 10:08:01	Para INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Solicito que envie a proposta ajustada via chat. Será aberto o anexo para envio, no prazo de 2h.
Sistema	23/09/2021 10:08:35	Senhor fornecedor INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.516.132/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
17.516.132/0001-73	23/09/2021 10:08:59	SRA. PREGOEIRA IREMOS ENVIAR A PROPOSTA AJUSTADA
Pregoeiro	23/09/2021 10:09:15	Para INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Obrigada.
Pregoeiro	23/09/2021 10:09:57	Para MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI - Senhor Fornecedor está online?
21.333.472/0001-36	23/09/2021 10:10:33	Bom sim, estamos logados
Pregoeiro	23/09/2021 10:12:08	Para MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI - Bom dia Senhor Fornecedor.
Pregoeiro	23/09/2021 10:13:11	

	Pregoeiro	23/09/2021 10:13:35	Para MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI - A empresa encontra-se detentora do menor preço para o item 2.
	Pregoeiro	23/09/2021 10:13:48	Para MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI - Há a possibilidade de redução do valor para o item?
21.333.472/0001-36		23/09/2021 10:14:25	Sim
	Pregoeiro	23/09/2021 10:15:17	Para MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI - Qual valor?
21.333.472/0001-36		23/09/2021 10:15:25	Infelizmente não, devidos aumentos na matéria prima o valor ofertado já e o mínimo
	Pregoeiro	23/09/2021 10:17:04	Para MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI - Ok, entendemos.
	Pregoeiro	23/09/2021 10:17:45	Para MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI - Informo que sua proposta será encaminhada a área técnica para análise e validação.
	Pregoeiro	23/09/2021 10:18:01	Para MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI - Sua empresa é a provisoriamente vencedora.
	Pregoeiro	23/09/2021 10:21:59	Solicito a todos os Licitantes que continuem acompanhando o desenrolar do Certame.
	Pregoeiro	23/09/2021 10:23:33	A sessão será suspensa até o dia 24/09/2021, às 14h00, para análise da área técnica quanto as especificações dos itens conforme Termo de Referência, anexo I do Edital.
	Pregoeiro	23/09/2021 10:24:24	Bom dia a todos.
	Sistema	23/09/2021 10:26:42	Senhor fornecedor MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.333.472/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
	Pregoeiro	23/09/2021 10:27:35	Para MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI - Senhor Fornecedor está aberto do anexo, para envio da proposta ajustada, prazo de 2h.
21.333.472/0001-36		23/09/2021 10:35:15	Vamos fazer a inclusão agora
	Sistema	23/09/2021 10:51:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.333.472/0001-36, enviou o anexo para o item 2.
	Sistema	23/09/2021 11:08:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.516.132/0001-73, enviou o anexo para o item 1.
	Pregoeiro	24/09/2021 14:02:37	Boa tarde Senhores Licitantes.
	Pregoeiro	24/09/2021 14:02:48	Vamos continuar o certame.
	Pregoeiro	24/09/2021 14:03:08	Para INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Senhor Fornecedor está online?
17.516.132/0001-73		24/09/2021 14:03:48	boa tarde sra pregoeira
17.516.132/0001-73		24/09/2021 14:04:53	ESTAMOS LOGADOS SRA PREGOEIRA
	Pregoeiro	24/09/2021 14:06:55	Para INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Conforme análise da área técnica, A Empresa não apresentou o requisito exigido no item 15.8.8.1 do Edital, na Certidão de Acervo Técnico – CAT
	Pregoeiro	24/09/2021 14:07:05	Para INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - sobre a necessidade de execução mínima de área em piso com tinta “Epoxi”, de acordo com o TCU, Acórdãos de Plenário nº 1.284/2003, nº 2.068/2004, nº 2.088/2004, nº 2.656/2007, nº 2.056/2008 e nº 11.213/2013
	Pregoeiro	24/09/2021 14:07:50	Para INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - estando portanto, em desconformidade com o presente Edital.
	Pregoeiro	24/09/2021 14:09:02	Para INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Por esse motivo terei que recusar a proposta.
17.516.132/0001-73		24/09/2021 14:09:29	SRA PREGOEIRA NA CAT APRESENTADA POR NOSSA EMPRESA CONSTA PINTURA EM GERAL....E NÓS JÁ EXECUTAMOS PINTURA EPOXI
	Pregoeiro	24/09/2021 14:09:36	Para INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Obrigada por participar do Certame.
	Pregoeiro	24/09/2021 14:10:40	Para INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - O atestado de capacidade técnica tem que ser específico, conforme especificações do Termo de Referência, anexo I do Edital
17.516.132/0001-73		24/09/2021 14:11:13	SRA PREGOEIRA MUITO OBRIGO
	Pregoeiro	24/09/2021 14:12:07	Para ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI - Senhor Fornecedor está online?
	Pregoeiro	24/09/2021 14:16:24	Para ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI - Senhor Fornecedor está online?
	Pregoeiro	24/09/2021 14:20:43	Para ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI - Senhor Fornecedor está online?
	Pregoeiro	24/09/2021 14:26:10	Para MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI - Senhor Fornecedor está online?
	Pregoeiro	24/09/2021 14:28:35	Para MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI - Senhor Fornecedor está online?
	Pregoeiro	24/09/2021 14:35:26	Para MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI - Senhor Fornecedor, conforme análise da área técnica, sua empresa atendeu aos requisitos técnicos constados no Edital, referentes à CAT exigida, estando portanto em conformidade com



		referido pregão eletrônico.
Pregoeiro	24/09/2021 14:37:06	Para MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI - Solicito a complementação da documentação, com o envio das Certidões Negativas atualizadas da Receita Estadual/Distrital e Receita Municipal.
21.333.472/0001-36	24/09/2021 14:51:14	boa tarde
Sistema	24/09/2021 14:51:45	Senhor fornecedor MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.333.472/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
21.333.472/0001-36	24/09/2021 14:51:59	Irei incluir novas certidões
Pregoeiro	24/09/2021 14:55:35	Para ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI - Senhor Fornecedor está online?
Sistema	24/09/2021 15:00:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.333.472/0001-36, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	24/09/2021 15:04:12	Para ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI - Senhor Fornecedor sua proposta será recusada, conforme item 11.4 do Edital
Pregoeiro	24/09/2021 15:04:25	Para ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI - 11.4. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeiro ou de sua desconexão.
Pregoeiro	24/09/2021 15:05:45	Para RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - Senhor Fornecedor está online?
20.936.189/0001-36	24/09/2021 15:06:00	Boa Tarde
20.936.189/0001-36	24/09/2021 15:06:23	Estamos Sim.
Pregoeiro	24/09/2021 15:07:11	Para RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - Boa tarde Senhor Fornecedor.
Pregoeiro	24/09/2021 15:07:35	Para RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - A empresa encontra-se detentora do menor preço para o item 1
Pregoeiro	24/09/2021 15:07:49	Para RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - Há a possibilidade de redução do valor para o item?
20.936.189/0001-36	24/09/2021 15:09:07	Infelizmente não será possível reduzir os valores.
Pregoeiro	24/09/2021 15:10:16	Para RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ok, entendemos.
Pregoeiro	24/09/2021 15:10:39	Para RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - Abrirei o anexo para envio de proposta ajustada
Pregoeiro	24/09/2021 15:10:51	Para RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - Prazo de 2h
Pregoeiro	24/09/2021 15:11:21	Para RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - Esclarecemos que a proposta ajustada e documentação serão enviadas a área técnica para devida validação.
Sistema	24/09/2021 15:12:45	Senhor fornecedor RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.936.189/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	24/09/2021 16:27:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.936.189/0001-36, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/09/2021 16:40:26	Senhores Fornecedores a sessão ficará suspensa até o dia 27/09, as 10h00, para análise da documentação da empresa provisoriamente vencedora quanto ao item 1.
Pregoeiro	24/09/2021 16:40:52	Solicito que todos os Fornecedores continuem acompanhando o desenrolar do presente Certame.
Pregoeiro	24/09/2021 16:41:10	Bom fim de semana a todos!
Pregoeiro	27/09/2021 10:07:53	Bom dia Senhores Fornecedores.
Pregoeiro	27/09/2021 10:08:04	Vamos continuar o certame.
Pregoeiro	27/09/2021 10:08:25	Para RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - Senhor Fornecedor está online?
20.936.189/0001-36	27/09/2021 10:09:24	Estamos sim
Pregoeiro	27/09/2021 10:09:56	Para RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - Bom dia Senhor Fornecedor.
Pregoeiro	27/09/2021 10:12:16	Para RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - Infelizmente teremos que recusar sua proposta, segundo análise da área técnica sua proposta encontra-se em desconformidade com o presente Edital, por não atender aos subitens 1,2,3,4 e 6, da PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS DO SERVIÇOS (MODELO A SER SEGUIDO PELAS LICITANTES),
Pregoeiro	27/09/2021 10:12:56	Para RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - onde estão discriminados os códigos CATMAT/CASTER e as especificações mínimas aceitáveis para a execução deste serviço a ser contratado, bem como o anexo I do presente Edital - Termo de Referência, item 4.1, subitem 1 da planilha, onde consta a especificação mínima aceitável, código CATMAT/CASTER nº 1627 :
Pregoeiro	27/09/2021 10:13:05	Para RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - "Serviço de reparação e pintura do piso com tinta epóxi", de acordo com o TCU, Acórdãos de Plenário nº 1.284/2003, nº 2.068/2004, nº 2.088/2004, nº 2.656/2007, nº 2.056/2008 e nº 11.213/2013,

Pregoeiro	27/09/2021 10:15:21	Para RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - A Empresa não apresentou na Certidão de Acervo Técnico – CAT essa especificação da necessidade de execução mínima de área em piso de garagem com tinta "epoxi", onde a proponente apresentou a aplicação de 725 m2 de tinta "epoxi" para azulejo, discordante ao Item 4.2 do Edital,
Pregoeiro	27/09/2021 10:16:09	Para RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - Obrigada por participar do Certame.
Pregoeiro	27/09/2021 10:17:45	Para CASA DO DECORADOR ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - Senhor Fornecedor está online?
Pregoeiro	27/09/2021 10:21:27	Para CASA DO DECORADOR ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - Senhor Fornecedor está online?
Pregoeiro	27/09/2021 10:27:16	Para CASA DO DECORADOR ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - Senhor Fornecedor sua proposta será recusada por estar em desconformidade com os subitens 9.1 a 9.6 do Edital.
Pregoeiro	27/09/2021 10:27:31	Para CASA DO DECORADOR ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - 9.1. Após a divulgação do Edital os Licitantes deverão encaminhar a PROPOSTA INICIAL e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no endereço eletrônico <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a> , consignando o valor global, bem como a descrição do serviço ofertado.
Pregoeiro	27/09/2021 10:27:49	Para CASA DO DECORADOR ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - 9.1.1. As propostas e os documentos de habilitação serão recebidos exclusivamente por meio do sistema eletrônico Comprasnet ( <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a> ), até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e de documentos
Pregoeiro	27/09/2021 10:28:18	Para CASA DO DECORADOR ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - Obrigada por participar do Certame.
Pregoeiro	27/09/2021 10:29:50	Para REVIA ENGENHARIA LTDA - Senhor Fornecedor está online?
21.973.998/0001-80	27/09/2021 10:30:33	Bom dia
Pregoeiro	27/09/2021 10:31:23	Para REVIA ENGENHARIA LTDA - A empresa encontra-se detentora do menor preço para o item 1.
Pregoeiro	27/09/2021 10:31:33	Para REVIA ENGENHARIA LTDA - Há a possibilidade de redução do valor para o item?
21.973.998/0001-80	27/09/2021 10:33:57	Infelizmente não conseguimos reduzir, houve ajuste no preço do material base de epóxi neste mes de setembro
Pregoeiro	27/09/2021 10:35:15	Para REVIA ENGENHARIA LTDA - Ok, entendemos.
Pregoeiro	27/09/2021 10:35:46	Para REVIA ENGENHARIA LTDA - Abriremos o anexo, para envio de proposta ajustada.
Pregoeiro	27/09/2021 10:36:06	Para REVIA ENGENHARIA LTDA - a Empresa terá o prazo de 2h para o envio.
Pregoeiro	27/09/2021 10:36:52	Para REVIA ENGENHARIA LTDA - Esclarecemos que a toda a documentação técnica será enviada para a área técnica para devida análise e validação.
21.973.998/0001-80	27/09/2021 10:36:56	Ok
Sistema	27/09/2021 10:36:59	Senhor fornecedor REVIA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 21.973.998/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	27/09/2021 10:49:11	A sessão será suspensa até as 15h00.
Pregoeiro	27/09/2021 10:49:39	Solicitamos que todos os Fornecedores continuem acompanhando o desenrolar do presente Certame.
Pregoeiro	27/09/2021 10:49:53	Bom dia a todos.
Sistema	27/09/2021 11:59:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVIA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 21.973.998/0001-80, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	27/09/2021 14:50:09	Boa tarde Senhores Fornecedores.
Pregoeiro	27/09/2021 15:00:42	Boa tarde Senhores Fornecedores.
Pregoeiro	27/09/2021 15:01:11	Para REVIA ENGENHARIA LTDA - Vamos continuar o presente Certame.
Pregoeiro	27/09/2021 15:01:51	Para REVIA ENGENHARIA LTDA - Senhor Fornecedor sua proposta foi validada pela área técnica.
21.973.998/0001-80	27/09/2021 15:02:32	Boa tarde, estamos online
Pregoeiro	27/09/2021 15:03:47	Para REVIA ENGENHARIA LTDA - Sua Proposta será habilitada como vencedora do Certame.
Pregoeiro	27/09/2021 15:04:19	Senhores Licitantes, faremos a habilitação das empresas quando será aberto o prazo para manifestar intenção de recursos, na forma do item 16.1 do edital
Sistema	27/09/2021 15:05:37	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	27/09/2021 15:06:22	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/09/2021 às 15:36:00.

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	20/09/2021 10:00:04	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	20/09/2021 11:57:40	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	27/09/2021 15:05:37	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	27/09/2021 15:06:22	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/09/2021 às 15:36:00.

Data limite para registro de recurso: 30/09/2021.  
Data limite para registro de contrarrazão: 05/10/2021.  
Data limite para registro de decisão: 13/10/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:01 horas do dia 27 de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADRIANA MELO SANTIAGO  
**Pregoeiro Oficial**

AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

