

450107.252019 .5138 .4888 .42367089424



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Às 09:30 horas do dia 19 de setembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 67/2019 de 24/06/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 05000035881/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00025/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Construção / Manutenção / Reforma - Telhado

**Descrição Complementar:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

## **Tratamento Diferenciado: -**

## **Aplicabilidade Decreto 7174: Não**

### **Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**

**Quantidade: 1**

**Valor estimado: R\$ 260.857,7900**

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS, pelo melhor lance de R\$ 173.799,0000 .

## Histórico

Item: 1 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
			ME/EPP				
04.830.014/0001-93	ALPHA SERVICE LTDA-EPP	Sim	Sim	1	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	19/09/2019 09:21:35
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal							
20.348.723/0001-93	CONSTRUTORA URBASILIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 260.000,0000	R\$ 260.000,0000	06/09/2019 07:46:04
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal							
17.689.801/0001-09	VGR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 260.000,0000	R\$ 260.000,0000	16/09/2019 17:07:47
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal							
07.340.740/0001-16	L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 260.000,0000	R\$ 260.000,0000	16/09/2019 17:40:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal							
26.177.283/0001-35	DURATEC IMPERMEABILIZACAO E HIDRAULICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 260.000,0000	R\$ 260.000,0000	18/09/2019 15:17:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal							
24.396.685/0001-03	BORGES MANFRIN ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 260.000,0000	R\$ 260.000,0000	18/09/2019 15:18:40

24.987.800/0001-06	IRMAOS M & M INSTALACOES E REFORMAS LTDA	Sim	Não	1	R\$ 260.000,0000	R\$ 260.000,0000	19/09/2019 08:53:11
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal							
04.744.995/0001-56	TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 260.850,0000	R\$ 260.850,0000	17/09/2019 07:44:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal							
32.845.765/0001-19	CARPE DIEM SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 260.850,0000	R\$ 260.850,0000	18/09/2019 13:49:28
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal							
22.104.235/0001-66	REALIZA ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 260.850,0000	R\$ 260.850,0000	19/09/2019 00:15:43
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal							
05.143.778/0001-73	CONSTRUTORA BENATO EIRELI	Sim	Não	1	R\$ 260.856,0000	R\$ 260.856,0000	18/09/2019 12:29:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal							
10.856.350/0001-08	SFERAS CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 260.857,0000	R\$ 260.857,0000	16/09/2019 14:16:10
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal							
27.901.619/0001-23	CONSTRUTORA E INCORPORADORA CASA VERDE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 260.857,0000	R\$ 260.857,0000	17/09/2019 09:34:46
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal							
07.013.943/0001-06	MULTIPLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 260.857,0000	R\$ 260.857,0000	18/09/2019 08:34:36
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal							
21.338.548/0001-16	THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 260.857,7000	R\$ 260.857,7000	16/09/2019 17:43:10
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal							
15.121.210/0001-05	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 260.857,7000	R\$ 260.857,7000	19/09/2019 08:10:56
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal							
11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 260.857,7900	R\$ 260.857,7900	05/09/2019 09:50:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal							
27.323.299/0001-71	ESCAPE'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 260.857,7900	R\$ 260.857,7900	05/09/2019 15:39:00
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal							
30.809.631/0001-17	MURILO S E SILVA ENGENHARIA	Sim	Sim	1	R\$ 260.857,7900	R\$ 260.857,7900	06/09/2019 11:37:25
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviço especializado para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal							
25.087.753/0001-07	DIRECTION	Sim	Sim	1	R\$ 260.857,7900	R\$ 260.857,7900	06/09/2019

17:04:13

ENGENHARIA LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal; conforme especi&#64257;cações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

08.462.448/0001-39 CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMORIM LTDA Sim Sim 1 R\$ 260.857,7900 R\$ 260.857,7900 07/09/2019 10:28:21

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal; conforme especi&#64257;cações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

08.355.328/0001-32 MDI ENGENHARIA CIVIL LTDA Sim Sim 1 R\$ 260.857,7900 R\$ 260.857,7900 09/09/2019 09:41:18

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal

08.893.146/0001-15 BASIC CONSTRUCOES LTDA Sim Sim 1 R\$ 260.857,7900 R\$ 260.857,7900 14/09/2019 21:06:28

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

72.581.283/0001-13 TECNICALL ENGENHARIA LTDA Não Não 1 R\$ 260.857,7900 R\$ 260.857,7900 17/09/2019 11:37:18

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

15.540.384/0001-02 CONSTRUTORA SILVA NEIVA LTDA Sim Sim 1 R\$ 260.857,7900 R\$ 260.857,7900 17/09/2019 14:07:53

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

28.313.205/0001-46 R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI Sim Sim 1 R\$ 260.857,7900 R\$ 260.857,7900 17/09/2019 21:27:34

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal

18.045.782/0001-40 JL NETO ENGENHARIA EIRELI Sim Sim 1 R\$ 260.857,7900 R\$ 260.857,7900 18/09/2019 15:34:27

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal

14.109.200/0001-91 AM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI Sim Sim 1 R\$ 260.857,7900 R\$ 260.857,7900 18/09/2019 16:02:13

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal

11.892.959/0001-03 EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA Sim Sim 1 R\$ 260.857,7900 R\$ 260.857,7900 18/09/2019 16:15:20

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

38.027.876/0001-02 CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO EIRELI Sim Sim 1 R\$ 260.857,7900 R\$ 260.857,7900 18/09/2019 19:06:19

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** subs&#1048991;tuição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edi&#1048880;cio Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital

04.909.730/0001-60 ENGTERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 260.857,7900 R\$ 260.857,7900 19/09/2019 07:18:28

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

30.223.850/0001-10 ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI Sim Sim 1 R\$ 260.857,7900 R\$ 260.857,7900 19/09/2019 07:19:58

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

29.138.121/0001-86 FTSF Sim Sim 1 R\$ 260.857,7900 R\$ 260.857,7900 19/09/2019

EMPREENDIMENTOS,  
CONSTRUÇOES E  
REFORMAS LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal

31.483.566/0001-45 MB ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI Sim Sim 1 R\$ 260.857,7900 R\$ 260.857,7900 19/09/2019 08:43:11

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

09.248.466/0001-85 BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTO Sim Sim 1 R\$ 261.000,0000 R\$ 261.000,0000 10/09/2019 17:34:18

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

02.005.973/0001-49 UNIAO CONSTRUÇOES E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE V Sim Sim 1 R\$ 261.000,0000 R\$ 261.000,0000 17/09/2019 15:13:17

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

00.394.874/0001-70 ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 300.000,0000 R\$ 300.000,0000 16/09/2019 11:40:56

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

06.091.637/0001-17 WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA Sim Não 1 R\$ 360.857,7900 R\$ 360.857,7900 16/09/2019 13:54:18

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

33.480.104/0001-08 CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA Não Não 1 R\$ 400.000,0000 R\$ 400.000,0000 18/09/2019 11:00:21

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

14.807.439/0001-35 G. P. MOREIRA CONSTRUÇOES Sim Sim 1 R\$ 485.000,0000 R\$ 485.000,0000 13/09/2019 18:51:59

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. 0

07.819.027/0001-50 AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA EIRELI Sim Sim 1 R\$ 500.000,0000 R\$ 500.000,0000 16/09/2019 10:43:30

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

10.782.161/0001-38 IRMAOS CAIXETA ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 R\$ 521.714,4000 R\$ 521.714,4000 18/09/2019 15:21:04

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada para substituição das telhas e recuperação da impermeabilização dos elementos da cobertura e das fachadas cegas (laterais) do Edifício Sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 521.714,4000	10.782.161/0001-38	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 500.000,0000	07.819.027/0001-50	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 485.000,0000	14.807.439/0001-35	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 400.000,0000	33.480.104/0001-08	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 360.857,7900	06.091.637/0001-17	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 300.000,0000	00.394.874/0001-70	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 261.000,0000	09.248.466/0001-85	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 261.000,0000	02.005.973/0001-49	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7900	08.893.146/0001-15	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7900	11.545.051/0001-15	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7900	27.323.299/0001-71	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7900	30.809.631/0001-17	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7900	25.087.753/0001-07	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7900	08.462.448/0001-39	19/09/2019 09:30:45:677

R\$ 260.857,7900	15.540.384/0001-02	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7900	08.355.328/0001-32	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7900	72.581.283/0001-13	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7900	28.313.205/0001-46	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7900	18.045.782/0001-40	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7900	14.109.200/0001-91	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7900	11.892.959/0001-03	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7900	38.027.876/0001-02	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7900	29.138.121/0001-86	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7900	31.483.566/0001-45	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7900	04.909.730/0001-60	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7900	30.223.850/0001-10	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7000	15.121.210/0001-05	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,7000	21.338.548/0001-16	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,0000	07.013.943/0001-06	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,0000	27.901.619/0001-23	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.857,0000	10.856.350/0001-08	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.856,0000	05.143.778/0001-73	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.850,0000	32.845.765/0001-19	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.850,0000	04.744.995/0001-56	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.850,0000	22.104.235/0001-66	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.000,0000	07.340.740/0001-16	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.000,0000	17.689.801/0001-09	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.000,0000	24.987.800/0001-06	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.000,0000	26.177.283/0001-35	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.000,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 260.000,0000	20.348.723/0001-93	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 250.000,0000	04.830.014/0001-93	19/09/2019 09:30:45:677
R\$ 249.999,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 09:41:42:007
R\$ 249.990,0000	17.689.801/0001-09	19/09/2019 09:41:48:710
R\$ 255.000,0000	07.013.943/0001-06	19/09/2019 09:42:01:883
R\$ 245.000,0000	04.830.014/0001-93	19/09/2019 09:43:37:263
R\$ 250.000,0000	07.013.943/0001-06	19/09/2019 09:44:00:203
R\$ 244.000,0000	17.689.801/0001-09	19/09/2019 09:44:01:267
R\$ 249.980,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 09:44:05:173
R\$ 380.000,0000	14.807.439/0001-35	19/09/2019 09:44:23:000
R\$ 260.000,0000	11.545.051/0001-15	19/09/2019 09:44:26:643
R\$ 258.000,0000	14.807.439/0001-35	19/09/2019 09:44:45:143
R\$ 243.990,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 09:44:57:660
R\$ 247.817,1500	08.355.328/0001-32	19/09/2019 09:45:15:367
R\$ 255.000,0000	22.104.235/0001-66	19/09/2019 09:45:19:710
R\$ 243.500,0000	17.689.801/0001-09	19/09/2019 09:45:20:473
R\$ 243.000,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 09:46:09:103
R\$ 242.900,0000	17.689.801/0001-09	19/09/2019 09:46:18:823
R\$ 240.000,0000	29.138.121/0001-86	19/09/2019 09:46:36:310
R\$ 240.000,0000	08.462.448/0001-39	19/09/2019 09:46:42:073
R\$ 238.500,0000	00.394.874/0001-70	19/09/2019 09:47:25:670
R\$ 239.800,0000	17.689.801/0001-09	19/09/2019 09:47:29:953
R\$ 238.400,0000	17.689.801/0001-09	19/09/2019 09:47:57:673
R\$ 259.990,0000	08.893.146/0001-15	19/09/2019 09:49:09:743
R\$ 238.300,0000	07.340.740/0001-16	19/09/2019 09:51:28:220
R\$ 238.200,0000	17.689.801/0001-09	19/09/2019 09:51:38:160
R\$ 260.857,7900	10.782.161/0001-38	19/09/2019 09:51:55:660
R\$ 300.000,0000	33.480.104/0001-08	19/09/2019 09:52:12:270
R\$ 238.322,2200	15.540.384/0001-02	19/09/2019 09:52:29:227
R\$ 238.100,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 09:52:38:977
R\$ 238.201,2200	15.540.384/0001-02	19/09/2019 09:52:58:947
R\$ 230.000,0000	04.830.014/0001-93	19/09/2019 09:53:15:730
R\$ 238.000,0000	17.689.801/0001-09	19/09/2019 09:53:18:963
R\$ 238.101,2200	15.540.384/0001-02	19/09/2019 09:53:19:183
R\$ 237.850,0000	17.689.801/0001-09	19/09/2019 09:53:42:950

R\$ 230.000,2200	15.540.384/0001-02	19/09/2019 09:53:51:687
R\$ 230.000,0000	15.540.384/0001-02	19/09/2019 09:54:29:580
R\$ 229.500,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 09:54:36:797
R\$ 234.771,9000	07.013.943/0001-06	19/09/2019 09:55:28:880
R\$ 237.391,5300	08.355.328/0001-32	19/09/2019 09:55:28:957
R\$ 229.500,0000	15.540.384/0001-02	19/09/2019 09:55:43:757
R\$ 222.500,0000	04.830.014/0001-93	19/09/2019 09:56:18:180
R\$ 238.000,0000	11.545.051/0001-15	19/09/2019 09:56:21:430
R\$ 228.000,0000	20.348.723/0001-93	19/09/2019 09:56:24:603
R\$ 234.500,0000	17.689.801/0001-09	19/09/2019 09:56:29:917
R\$ 221.000,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 09:56:32:980
R\$ 228.000,0000	08.462.448/0001-39	19/09/2019 09:56:51:120
R\$ 220.000,0000	20.348.723/0001-93	19/09/2019 09:56:58:857
R\$ 219.905,9400	15.121.210/0001-05	19/09/2019 09:57:04:920
R\$ 221.000,0000	15.540.384/0001-02	19/09/2019 09:57:06:513
R\$ 260.999,0100	06.091.637/0001-17	19/09/2019 09:57:13:653
R\$ 219.500,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 09:57:17:513
R\$ 219.800,0000	20.348.723/0001-93	19/09/2019 09:57:21:340
R\$ 218.900,9900	09.248.466/0001-85	19/09/2019 09:57:22:107
R\$ 233.333,0000	05.143.778/0001-73	19/09/2019 09:57:24:950
R\$ 218.841,5400	15.121.210/0001-05	19/09/2019 09:57:25:357
R\$ 218.900,9900	15.540.384/0001-02	19/09/2019 09:57:34:873
R\$ 218.890,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 09:57:37:513
R\$ 217.500,0000	00.394.874/0001-70	19/09/2019 09:57:37:560
R\$ 217.409,7600	15.121.210/0001-05	19/09/2019 09:57:47:873
R\$ 218.100,3000	20.348.723/0001-93	19/09/2019 09:57:52:483
R\$ 218.800,9900	09.248.466/0001-85	19/09/2019 09:57:53:123
R\$ 217.400,0000	31.483.566/0001-45	19/09/2019 09:57:54:670
R\$ 217.000,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 09:57:59:233
R\$ 216.900,0000	00.394.874/0001-70	19/09/2019 09:58:02:297
R\$ 215.000,0000	04.830.014/0001-93	19/09/2019 09:58:06:533
R\$ 214.858,7900	15.121.210/0001-05	19/09/2019 09:58:11:390
R\$ 218.842,2200	15.540.384/0001-02	19/09/2019 09:58:12:830
R\$ 222.120,4100	14.109.200/0001-91	19/09/2019 09:58:21:330
R\$ 216.899,0000	09.248.466/0001-85	19/09/2019 09:58:21:860
R\$ 216.500,0000	00.394.874/0001-70	19/09/2019 09:58:23:237
R\$ 212.600,0000	31.483.566/0001-45	19/09/2019 09:58:23:877
R\$ 213.900,0000	11.892.959/0001-03	19/09/2019 09:58:26:190
R\$ 234.773,3700	08.355.328/0001-32	19/09/2019 09:58:29:020
R\$ 214.458,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 09:58:30:830
R\$ 212.547,7600	15.121.210/0001-05	19/09/2019 09:58:31:533
R\$ 239.000,0000	02.005.973/0001-49	19/09/2019 09:58:32:330
R\$ 214.000,0000	07.340.740/0001-16	19/09/2019 09:58:33:457
R\$ 221.729,1200	18.045.782/0001-40	19/09/2019 09:58:33:923
R\$ 216.000,0000	08.462.448/0001-39	19/09/2019 09:58:36:393
R\$ 212.601,0000	15.540.384/0001-02	19/09/2019 09:58:37:003
R\$ 213.000,0000	04.830.014/0001-93	19/09/2019 09:58:37:440
R\$ 213.900,9900	09.248.466/0001-85	19/09/2019 09:58:42:223
R\$ 212.000,0000	20.348.723/0001-93	19/09/2019 09:58:42:503
R\$ 211.900,0000	00.394.874/0001-70	19/09/2019 09:58:48:723
R\$ 212.500,0000	31.483.566/0001-45	19/09/2019 09:58:50:503
R\$ 211.807,0800	15.121.210/0001-05	19/09/2019 09:58:51:800
R\$ 210.000,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 09:58:55:833
R\$ 212.547,8000	15.540.384/0001-02	19/09/2019 09:58:59:850
R\$ 210.000,0000	11.892.959/0001-03	19/09/2019 09:59:02:910
R\$ 211.500,0000	20.348.723/0001-93	19/09/2019 09:59:03:850
R\$ 210.999,0000	09.248.466/0001-85	19/09/2019 09:59:06:007
R\$ 234.998,0000	11.545.051/0001-15	19/09/2019 09:59:09:617
R\$ 209.900,0000	07.340.740/0001-16	19/09/2019 09:59:11:147
R\$ 209.824,8500	15.121.210/0001-05	19/09/2019 09:59:14:490
R\$ 212.000,0000	08.462.448/0001-39	19/09/2019 09:59:15:193
R\$ 208.900,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 09:59:19:397

R\$ 209.500,0000	00.394.874/0001-70	19/09/2019 09:59:19:680
R\$ 209.580,0000	31.483.566/0001-45	19/09/2019 09:59:21:257
R\$ 209.000,0000	04.830.014/0001-93	19/09/2019 09:59:24:507
R\$ 209.825,2200	15.540.384/0001-02	19/09/2019 09:59:26:820
R\$ 207.900,9900	09.248.466/0001-85	19/09/2019 09:59:27:693
R\$ 206.000,0000	11.892.959/0001-03	19/09/2019 09:59:30:897
R\$ 205.796,5700	15.121.210/0001-05	19/09/2019 09:59:34:850
R\$ 230.000,0000	26.177.283/0001-35	19/09/2019 09:59:39:650
R\$ 220.000,0000	29.138.121/0001-86	19/09/2019 09:59:41:303
R\$ 209.800,0000	07.340.740/0001-16	19/09/2019 09:59:43:383
R\$ 204.900,0000	00.394.874/0001-70	19/09/2019 09:59:48:620
R\$ 205.800,2200	15.540.384/0001-02	19/09/2019 09:59:50:133
R\$ 232.000,0000	38.027.876/0001-02	19/09/2019 09:59:51:900
R\$ 204.900,0000	09.248.466/0001-85	19/09/2019 09:59:55:057
R\$ 204.653,4100	15.121.210/0001-05	19/09/2019 09:59:55:057
R\$ 204.000,0000	31.483.566/0001-45	19/09/2019 09:59:59:213
R\$ 204.300,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 10:00:04:040
R\$ 203.000,0000	11.892.959/0001-03	19/09/2019 10:00:04:337
R\$ 234.773,3000	06.091.637/0001-17	19/09/2019 10:00:04:430
R\$ 208.150,0000	20.348.723/0001-93	19/09/2019 10:00:08:040
R\$ 209.000,0000	08.462.448/0001-39	19/09/2019 10:00:11:620
R\$ 202.832,4800	15.121.210/0001-05	19/09/2019 10:00:15:540
R\$ 203.200,0000	00.394.874/0001-70	19/09/2019 10:00:16:463
R\$ 202.800,0000	31.483.566/0001-45	19/09/2019 10:00:19:730
R\$ 204.900,2200	15.540.384/0001-02	19/09/2019 10:00:21:933
R\$ 201.999,9900	09.248.466/0001-85	19/09/2019 10:00:30:747
R\$ 201.760,0300	15.121.210/0001-05	19/09/2019 10:00:36:920
R\$ 201.800,0000	31.483.566/0001-45	19/09/2019 10:00:39:950
R\$ 202.000,0000	00.394.874/0001-70	19/09/2019 10:00:41:887
R\$ 201.000,0000	11.892.959/0001-03	19/09/2019 10:00:43:387
R\$ 202.000,0000	20.348.723/0001-93	19/09/2019 10:00:45:340
R\$ 201.760,2200	15.540.384/0001-02	19/09/2019 10:00:49:560
R\$ 201.000,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 10:00:51:327
R\$ 200.890,0000	09.248.466/0001-85	19/09/2019 10:00:52:670
R\$ 200.718,6000	15.121.210/0001-05	19/09/2019 10:00:57:013
R\$ 190.000,0000	24.987.800/0001-06	19/09/2019 10:01:00:030
R\$ 200.480,0000	31.483.566/0001-45	19/09/2019 10:01:09:233
R\$ 259.000,0000	25.087.753/0001-07	19/09/2019 10:01:10:140
R\$ 201.000,2200	15.540.384/0001-02	19/09/2019 10:01:10:763
R\$ 199.000,0000	00.394.874/0001-70	19/09/2019 10:01:12:390
R\$ 189.900,0000	09.248.466/0001-85	19/09/2019 10:01:13:530
R\$ 191.000,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 10:01:23:627
R\$ 219.537,9200	14.109.200/0001-91	19/09/2019 10:01:25:080
R\$ 198.705,3200	15.121.210/0001-05	19/09/2019 10:01:26:047
R\$ 189.000,0000	08.462.448/0001-39	19/09/2019 10:01:28:907
R\$ 190.000,2200	15.540.384/0001-02	19/09/2019 10:01:39:750
R\$ 188.790,0000	09.248.466/0001-85	19/09/2019 10:01:41:423
R\$ 250.000,0000	25.087.753/0001-07	19/09/2019 10:01:44:033
R\$ 185.000,0000	24.987.800/0001-06	19/09/2019 10:01:44:907
R\$ 198.000,0000	00.394.874/0001-70	19/09/2019 10:01:48:750
R\$ 221.727,5200	08.355.328/0001-32	19/09/2019 10:01:48:813
R\$ 188.800,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 10:01:49:910
R\$ 219.500,9200	18.045.782/0001-40	19/09/2019 10:01:52:957
R\$ 184.990,0000	09.248.466/0001-85	19/09/2019 10:02:03:753
R\$ 185.000,0000	04.830.014/0001-93	19/09/2019 10:02:03:893
R\$ 197.720,8800	15.121.210/0001-05	19/09/2019 10:02:06:880
R\$ 183.000,0000	24.987.800/0001-06	19/09/2019 10:02:20:393
R\$ 188.999,9900	15.540.384/0001-02	19/09/2019 10:02:25:957
R\$ 195.000,0000	11.892.959/0001-03	19/09/2019 10:02:27:113
R\$ 188.000,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 10:02:28:020
R\$ 182.999,0000	09.248.466/0001-85	19/09/2019 10:02:29:363
R\$ 188.626,8900	15.121.210/0001-05	19/09/2019 10:02:38:130

R\$ 185.000,0000	32.845.765/0001-19	19/09/2019 10:02:38:443
R\$ 185.900,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 10:02:57:837
R\$ 185.422,2200	15.540.384/0001-02	19/09/2019 10:03:08:163
R\$ 182.500,0000	24.987.800/0001-06	19/09/2019 10:03:11:023
R\$ 182.000,0000	08.462.448/0001-39	19/09/2019 10:03:15:103
R\$ 182.490,0000	09.248.466/0001-85	19/09/2019 10:03:20:680
R\$ 181.000,0000	24.987.800/0001-06	19/09/2019 10:03:31:447
R\$ 185.000,0000	24.396.685/0001-03	19/09/2019 10:03:37:027
R\$ 180.990,0000	09.248.466/0001-85	19/09/2019 10:03:44:950
R\$ 181.000,0000	08.462.448/0001-39	19/09/2019 10:03:51:560
R\$ 182.600,2200	15.540.384/0001-02	19/09/2019 10:03:53:950
R\$ 229.554,1600	07.013.943/0001-06	19/09/2019 10:04:00:403
R\$ 180.200,0000	24.987.800/0001-06	19/09/2019 10:04:00:730
R\$ 180.190,0000	09.248.466/0001-85	19/09/2019 10:04:11:310
R\$ 180.000,0000	08.462.448/0001-39	19/09/2019 10:04:26:373
R\$ 180.000,0000	24.987.800/0001-06	19/09/2019 10:04:28:153
R\$ 179.999,0000	09.248.466/0001-85	19/09/2019 10:04:40:937
R\$ 179.200,0000	24.987.800/0001-06	19/09/2019 10:05:23:830
R\$ 179.998,9990	08.462.448/0001-39	19/09/2019 10:05:26:580
R\$ 179.199,0000	09.248.466/0001-85	19/09/2019 10:05:32:987
R\$ 230.000,0000	33.480.104/0001-08	19/09/2019 10:05:40:003
R\$ 179.000,0000	24.987.800/0001-06	19/09/2019 10:05:47:863
R\$ 178.000,0000	08.462.448/0001-39	19/09/2019 10:05:52:833
R\$ 177.999,0000	09.248.466/0001-85	19/09/2019 10:06:00:567
R\$ 184.790,6900	15.121.210/0001-05	19/09/2019 10:06:20:350
R\$ 177.900,0000	08.462.448/0001-39	19/09/2019 10:06:33:650
R\$ 218.800,0000	11.545.051/0001-15	19/09/2019 10:06:45:260
R\$ 175.000,0000	24.987.800/0001-06	19/09/2019 10:06:46:087
R\$ 174.899,0000	09.248.466/0001-85	19/09/2019 10:06:55:463
R\$ 174.000,0000	24.987.800/0001-06	19/09/2019 10:07:08:993
R\$ 174.000,0000	08.462.448/0001-39	19/09/2019 10:07:26:120
R\$ 173.799,0000	09.248.466/0001-85	19/09/2019 10:07:28:670
R\$ 180.000,0000	04.830.014/0001-93	19/09/2019 10:07:35:120
R\$ 173.800,0000	24.987.800/0001-06	19/09/2019 10:07:43:997

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/09/2019 09:40:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/09/2019 09:42:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/09/2019 09:57:03.
Encerrado	19/09/2019 10:07:59	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/09/2019 10:19:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMEN, CNPJ/CPF: 09.248.466/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/09/2019 11:09:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMEN, CNPJ/CPF: 09.248.466/0001-85.
Aceite	20/09/2019 09:45:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMEN, CNPJ/CPF: 09.248.466/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 173.799,0000.
Habilitado	20/09/2019 09:46:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMEN - CNPJ/CPF: 09.248.466/0001-85

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	19/09/2019 09:30:58	Bom dia senhores licitantes!
Pregoeiro	19/09/2019 09:31:07	Atenção para os avisos que seguirão adiante:
Pregoeiro	19/09/2019 09:32:05	Após o encerramento da fase de lances as empresas provisoriamente vencedoras dos ITENS deverão enviar exclusivamente no anexo do sistema a PROPOSTA DE PREÇOS corrigida com o

preço final, elaborada conforme item 5.5, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h"; juntamente com a documentação de habilitação, conforme item 7.2. e seus subitens.

Pregoeiro	19/09/2019 09:33:38	A licitante cuja habilitação no SICAF acusar no demonstrativo "Consulta Situação do Fornecedor", algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento dentro de sua validade a fim de comprovar a sua regularidade
Pregoeiro	19/09/2019 09:34:26	Alerto a todos que a SSPDF é muito rigorosa na aplicação de penalidades, portanto, sugiro que só prossigam no certame se realmente estiverem em condições de classificarem suas propostas, serem habilitadas e estiverem em condições de entregarem os produtos de acordo com as exigências do edital.
Pregoeiro	19/09/2019 09:34:53	O acompanhamento das mensagens para o desenvolvimento das fases da licitação é de total e exclusiva responsabilidade das licitantes, sob pena de perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Pregoeiro ou sistema, conforme item 5.2 do edital.
Pregoeiro	19/09/2019 09:35:15	Passarei à fase de análise inicial das propostas postadas no sistema, por favor queiram aguardar e fiquem atentos às mensagens que serão postadas neste chat até o momento em que a licitação esteja finalizada.
Sistema	19/09/2019 09:42:03	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:57 de 19/09/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	19/09/2019 10:01:21	Estamos no encerramento aleatório! Ofertem lances
Sistema	19/09/2019 10:08:15	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	19/09/2019 10:11:45	Para BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMEN - Senhores,seus preços são exequíveis?
09.248.466/0001-85	19/09/2019 10:13:20	Prezados bom dia. Sim!
Pregoeiro	19/09/2019 10:14:47	Para BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMEN - Realizaram a vistoria no local da realização do serviço?
09.248.466/0001-85	19/09/2019 10:16:33	Optamos por não fazer, temos total ciência dos serviços.
09.248.466/0001-85	19/09/2019 10:18:08	Vamos apresentar a Declaração de desistência de vistoria.
Pregoeiro	19/09/2019 10:19:12	Para BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMEN - De acordo com o item 7.1 do edital, solicito o envio dos documentos de habilitação, inclusive declaração de desistência de vistoria conforme Anexo II do Termo de Referência, dos atestados de capacidade técnica e da proposta de preços assinada pelo representante legal da empresa. Prazo é duas horas
Sistema	19/09/2019 10:19:27	Senhor fornecedor BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMEN, CNPJ/CPF: 09.248.466/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
09.248.466/0001-85	19/09/2019 10:21:32	Obrigado, sr Pregoeiro. Em breve enviaremos via sistema.
Sistema	19/09/2019 11:09:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMEN, CNPJ/CPF: 09.248.466/0001-85, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	19/09/2019 11:42:33	Recebemos a documentação da empresa e iremos analisar a documentação e proposta. Peço que fiquem conectados para eventuais esclarecimentos. Suspenderemos a sessão entre 12h e 14h e retornaremos a continuidade do certame.
Pregoeiro	19/09/2019 14:08:06	A sessão está reaberta. Estamos analisando e diligenciando a proposta e documentação da empresa. Peço que acompanhem o chat
Pregoeiro	19/09/2019 16:09:46	Tendo em vista que a diligência em andamento não foi finalizada, a sessão será suspensa para término do feito. Retornaremos amanhã às 09:30h para continuidade do certame. Boa tarde.
Pregoeiro	20/09/2019 09:30:05	Bom dia! A sessão está reaberta.
Pregoeiro	20/09/2019 09:36:44	Foram realizadas diligências junto a empresa Um Ato Produções Culturais tendo a proprietária e emissora do atestado de capacidade técnica Rosângela Ferreira de Lima confirmado a emissão do atestado no ano de 2019. Segunda ela, houve um erro por parte da empresa na informação quanto ao ano do atestado.
Pregoeiro	20/09/2019 09:41:31	Ademais, ao visualizarmos no google, encontramos a foto do local com o "telhado de zinco", um dos serviços que a empresa pretende demonstrar a execução.
Sistema	20/09/2019 09:46:23	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	20/09/2019 09:47:08	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/09/2019 às 10:15:00.
Pregoeiro	20/09/2019 10:29:39	Considerando que não houve registro de intenção de recurso, declaro a empresa vencedora do certame e adjudico o item à mesma.
Pregoeiro	20/09/2019 10:29:50	Não será necessário o envio dos documentos originais, visto que os documentos já inseridos no anexo do sistema COMPRASNET serão juntados ao processo no SEI-GDF.
Pregoeiro	20/09/2019 10:29:54	Bom dia

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	20/09/2019 09:46:23	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	20/09/2019 09:47:08	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/09/2019 às 10:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:30 horas do dia 20 de setembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GABRIELLA ALVES DA CUNHA

**Pregoeiro Oficial**

AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA

**Equipe de Apoio**

JEANE ROLEMBERG DIAS MACHADO GONCALVES

**Equipe de Apoio**

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

